

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-001/2022
HOPELCHEN, CAMPECHE, 05 DE ABRIL DE 2022.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FISM-26010J001/2022 de fecha 27 de enero de 2022 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 29 de enero de 2022, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2022, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 8 de enero de 2021 y 21 de diciembre 2020 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 679,098.45

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.

De la Obra: Rehabilitación de Pozo Profundo de Agua Potable en Hopelchen Localidad Pakchen Asentamiento Pakchen.

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

TOTAL	:	679,098.45
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	679,098.45
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. EMILIO LARA CALDERON
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN HOPELCHEN

AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 05 ABR 2022 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
RECIBIDO

C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo



ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA: CONAGUA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2

FORMATO: SCO-01

DEPEN. EJECUTORA: 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FECHA 05/04/2022
 SUBPROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/21	ESTRUCTURA FINANCIERA 2022 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/1 2/22
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 22		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
900600101 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN	RURAL PAKCHEN	IT	19/04/2022 25/04/2022	C	679,098.45	0.00	0	679,098.45	0.00	0.00	679,098.45	0.00	SISTEMA	1.00	100	1.00	231	0	100

SUMA HOJA	679,098.45	0.00	0.00	679,098.45	0.00
SUBTOTAL	679,098.45	0.00	0.00	679,098.45	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	679,098.45	0.00	0.00	679,098.45	0.00

Anexo: 900600101
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-001/2022
 Of. Apr.:

LIC. EMILIO LARA CALDERON
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
 CHENERO

COPLADEMUN
 HOPELCHEN

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


SUBPROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA: 05/04/2022

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2022	
900600101 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: COLOCACION DE LETRERO DE OBRA ,DESCONEXION DE ARRANCADORES,DESMANTELAMIENT DE LA BOMBA-MOTOR INCLUYE: CABEZAL DE 3" CABLES Y TUBO DE DESCARGA,DESMANTELA- MIENTO DE MOTOR CENTRIFUGA, SEGUIDO DE LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO QUE INCLUYE ARRASTRE DE MAQUINARIA HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y SU REGRESO HASTA SU BASE, REINSTALACION DE MOTOR DE 25 HP 3 FASES 460 VOLTS Y BOMBA TIPO SUMERGIBLE NUEVA QUE INCLUYE: EL REGRESO DE MOTOR-BOMBA,TUBO DE DESCARGA EXISTENTE Y CABLE EXIS- TENTE,PARA DESPUES REALIZAR LA INSTALACION ELECTROMECANICA DE LOS EQUIPOS DE BOM- BEO, PARA TERMINAR CON LA COLOCACION DEL CABEZAL DE DESCARGA,RECONEXION DE CAJA DE CONTROL,4 VALVULAS DE EXPLOSION DE AIRE,TREN DE DESCARGA,VALVULA ESFERA CODO GALV.CED.40 DE 3/4,ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA Y NIPLOS GALV.DE 30 A 40 CM.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES EQUIPAMIENTO DE POZO OTROS SERVICIOS SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 107,560.70 \$ 354,209.00 \$ 123,660.00 \$ 585,429.70 \$ 93,668.75 \$ 679,098.45

ANEXO:

900600101


 LIC. EMILIO LARA CALDERON
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

**ESMERO
CHENERO**

01. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 2021-2024

**COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024**



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900600101

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub-prog : APO.- AGUA POTABLE

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : PAKCHEN

Costo total de la obra o accion : \$ 679,098.45

Inversion ejercida total al 31-12-21:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION: _____

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	679,098.45
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	679,098.45

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	SISTEMA
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	1.00
METAS TOTALES DEL AÑO	:	1.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-21 : 0.00

AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-22 : 100.00

AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-22 : 0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 19/04/2022

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 25/04/2022

Numero de jornales a generar : 84

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN ESTADO : 04 CAMPECHE
MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:
Municipio : 006 HOPELCHEN
Localidad : PAKCHEN T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION NUMERO DE OBRA:
Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Sub- prog : APO.- AGUA POTABLE
Proyecto :
Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN
0

Instancia ejecutora: T. De obra: N U E V A
++++++III.- INVERSIONES Modalidad de Ejecucion : C
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL BENEF. CRED.
Inv. apr.:
Inv. ej. 31-12-21 0
Inv. ej. 2022:
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
METAS APROBADAS: CANTIDAD: 1.00 U.DE MEDIDA SISTEMA
BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 231 U.DE MEDIDA HABITANTES
METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO
FISICO % FINANCIERO %
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO: FECHA INICIO 19/04/2022 FECHA TERMINO: 25/04/2022
REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:
TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:
EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:
OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()
EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900600101

Localidad: PAKCHEN
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Sub-Prog: APO.- AGUA POTABLE

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN

0

Costo total de la Obra o Accion \$ 679,098.45

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$	107,560.70
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	354,209.00
OTROS SERVICIOS	\$	<u>123,660.00</u>
SUBTOTAL	\$	585,429.70
IVA	\$	<u>93,668.75</u>
TOTAL	\$	<u>679,098.45</u>

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: PAKCHEN

FECHA: 05/04/2022

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900600101

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub-prog : APO.- AGUA POTABLE

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN

0

METAS: 1.00 SISTEMA

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : PAKCHEN

FECHA: 05/04/2022

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900600101
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Sub- Prog : APO.- AGUA POTABLE
FECHA : 05/04/2022

LA COMUNIDAD DE : PAKCHEN DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO
PAKCHEN
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	107,560.70
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	354,209.00
OTROS SERVICIOS	\$	123,660.00
SUBTOTAL	\$	585,429.70
IVA	\$	93,668.75
TOTAL	\$	679,098.45

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:	0	TOTAL DEL PROYECTO
		0.00 MANO DE OBRA
		0.00 MATERIALES
		0.00 EFECTIVO
		0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

WILIAN A. AKE AKE





PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900600101

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Sub-Prog : APO.- AGUA POTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : PAKCHEN

FECHA DE INICIO : 19/04/2022

FECHA DE TERMINACION :

25/04/2022

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO	FINANCIERO
SISTEMA	CANTIDAD	MONTO (\$)
	1.0	679,098.45
MES	FISICO	FINANCIERO
	%	(NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

