

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-BANOBRAS-009/2023
HOPELCHEN, CAMPECHE, 02 DE FEBRERO DE 2023.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado entre El Banco Nacional de Obras Y Servicios Públicos S.N.C., (BANOBRAS) de Fecha 23 de agosto en el que se da a conocer la distribución de recursos del ejercicio fiscal 2022,2023 Y 2024 y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de:

\$ 780,146.56

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

De la Obra: Rehabilitacion de Calle de Concreto Hidraulico en Hopelchen Localidad Vicente Guerrero Asentamiento Vicente Guerrero.

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION
SUB-PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

TOTAL	:	780,146.56
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	780,146.56
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. EMILIO LARA CALDERON
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



C.c.p. LIC MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC MANUEL JESUS SOANCAI BENCOMO, Contralor Municipal
C.c.p. LIC ELSY BEATRIZ CANICHE ACOSTA, Tesorera Municipal
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ, Auditor Superior del Estado
C.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
BANOBRAS
ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION

HOJA 1 DE 2
FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPENDENCIA : SEDATU


PROGRAMA: URB.-URBANIZACION
FECHA 02/02/2023
SUBPROGRAMA: URB.-URBANIZACION

DEPEND. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO E	PESOS		ESTRUCTURA FINANCIERA 2023 (PESOS)	METAS TOTALES			BENEFICIAR.		A. F 31/1 2/23					
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS		DEL PROYECTO	A REALIZAR 23		A. F 31/1 2/23	
															CANTIDAD %	CANTIDAD		HOMB
900600901 REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO	RURAL VICENTE GUERRERO	IT	18/02/2023 24/03/2023	C	780,146.56	0.00	0.00	0.00	780,146.56	0.00	0.00	0.00	762.30	100	762.30	80	0	100
SUMA-HOJA					780,146.56	0.00	0.00	0.00	780,146.56	0.00	0.00	0.00						
SUBTOTAL					780,146.56	0.00	0.00	0.00	780,146.56	0.00	0.00	0.00						
G. EJECT.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
G. NORMAT.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL					780,146.56	0.00	0.00	0.00	780,146.56	0.00	0.00	0.00						

Anexo : 900600901
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-BANOBRAS-009/2023
 Of. Apr.:

LIC. EMILIO LARA CALDERON
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
OPERA
CON PLANEACION
COPLADEMUN
HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 BANOBRAS
 INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO-01
 HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACION

SUBPROGRAMA: URB.- URBANIZACION


FECHA: 02/02/2023

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2022
900600901 REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, COLOCACION DEL LETRERO DE OBRA, SE REALIZARA EL ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), LA RE COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR, COMPACTACION DE SUPERFICIE CARGADA, PARA RECIBIR LA LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y FIBRA DE POLIPROPILENO, SE REALIZARAN LAS JUNTAS DE CONTROL NECESARIAS.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 13,441.76 TERRACERIA \$ 41,580.24 PAVIMENTOS \$ 609,317.18 OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 8,200.96 SUBTOTAL \$ 672,540.14 IVA \$ 107,606.42 TOTAL \$ 780,146.56

ANEXO:

900600901


 LIC. EMILIO LARA CALDERON
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ES MERO
OPLEN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 CAMPECHE



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
BANOBRAS

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900600901

Fondo: BANOBRAS

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: URB.- URBANIZACION

Sub-prog : URB.- URBANIZACION

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : VICENTE GUERRERO

Costo total de la obra o accion : \$ 780,146.56

Inversion ejercida total al 31-12-22:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION: _____

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	780,146.56
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	780,146.56

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	M2
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	762.30
METAS TOTALES DEL AÑO	:	762.30

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-22	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-23	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-23	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 18/02/2023

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 24/03/2023

Numero de jornales a generar : 430

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

+++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : VICENTE GUERRERO

T. DE LOCALIDAD: RURAL

+++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Programa : URB.- URBANIZACION

Sub- prog : URB.- URBANIZACION

Proyecto :

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

+++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : C

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	CRED.
----------	-------	---------	---------	--------	-------

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-22 0

Inv. ej. 2023:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

+++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS: CANTIDAD: 762.30 U.DE MEDIDA M2

BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 80 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas: 1

+++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO % FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

+++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO: FECHA INICIO 18/02/2023 FECHA TERMINO: 24/03/2023

REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

+++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:

EN PROCESO: SUSPENDIDA:

+++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





VALIDACION TECNICA

Registro No: 900600901

Localidad: VICENTE GUERRERO
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: URB.- URBANIZACION
Sub-Prog: URB.- URBANIZACION

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO

Costo total de la Obra o Accion \$ 780,146.56

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$	13,441.76
TERRACERIA	\$	41,580.24
PAVIMENTOS	\$	609,317.18
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$	8,200.96
		<hr/>
SUBTOTAL	\$	672,540.14
IVA	\$	107,606.42
		<hr/>
TOTAL	\$	780,146.56

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: VICENTE GUERRERO

FECHA: 02/02/2023

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900600901

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: URB.- URBANIZACION

Sub-prog : URB.- URBANIZACION

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO

METAS: 762.30 M2

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : VICENTE GUERRERO

FECHA: 02/02/2023

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900600901
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : URB.- URBANIZACION
Sub- Prog : URB.- URBANIZACION
FECHA : 02/02/2023

LA COMUNIDAD DE : VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	13,441.76
TERRACERIA	\$	41,580.24
PAVIMENTOS	\$	609,317.18
OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$	<u>8,200.96</u>
SUBTOTAL	\$	672,540.14
IVA	\$	<u>107,606.42</u>
TOTAL	\$	<u>780,146.56</u>

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:	TOTAL DEL PROYECTO
	0.00 MANO DE OBRA
	0.00 MATERIALES
	0.00 EFECTIVO
	0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900600901

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : URB.- URBANIZACION
Sub-Prog : URB.- URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
LOCALIDAD : VICENTE GUERRERO
FECHA DE INICIO : 18/02/2023
PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

FECHA DE TERMINACION : 24/03/2023

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
M2	762.30	780,146.56
MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

