

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-027/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, 02 DE MAYO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 171,176.56

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

TOTAL	:	171,176.56
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	171,176.56
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE
HOPELCHEN
CAMPECHE
2021 02 MAY 2024 / 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
RECIBIDO

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. EFRAIN TUN MONT
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024

COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCAMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. M.N.
C.c.p. Archivo



ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA : COMAGUA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION


HOJA 1 DE 2
 FORMATO : SCO-01

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE
 FECHA : 02/05/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (DIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)			METAS TOTALES		BENEFICIAR.		A. F 31/12/24			
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO U.M.	CANTIDAD %		CANTIDAD	HOMB	MUJER
900602701 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL EL POSTE	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	171,176.56	0.00	0	171,176.56	0.00	0.00	171,176.56	0.00	100.00	100	200	0	100	
SUMA HOJA								171,176.56	0.00	0.00	171,176.56	0.00						
SUBTOTAL								171,176.56	0.00	0.00	171,176.56	0.00						
G. EJECT.								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
G. NORMAT.								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL								171,176.56	0.00	0.00	171,176.56	0.00						

Anexo : 900602701
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-027/2024
 Of. Apr. :

ING. EFRAN TUN MONTROY
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
(AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024)
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO-01
 HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)


FECHA: 02/05/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900602701	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN	<p>CONCEPTOS A EJECUTAR:</p> <p>PRELIMINARES \$ 44,448.13</p> <p>INSTALACIONES \$ 103,117.87</p> <p>SUBTOTAL \$ 147,566.00</p> <p>IVA \$ 23,610.56</p> <p>TOTAL \$ 171,176.56</p>

ANEXO:

900602701


 ING. EFRAIM TUN MONTOY
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900602701

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad: EL POSTE

Costo total de la obra o accion : \$ 171,176.56

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION: _____

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	171,176.56
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	171,176.56

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA : M

METAS TOTALES DEL PROYECTO : 100.00

METAS TOTALES DEL AÑO : 100.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23 : 0.00

AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24 : 100.00

AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24 : 0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 23/05/2024

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 06/06/2024

Numero de jornales a generar : 68

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN
 MAYA-CHENES R. ATN. INMED.: ESTADO : 04 CAMPECHE
 Municipio : 006 HOPELCHEN
 Localidad : EL POSTE T. DE LOCALIDAD: RURAL
 ++++++II.- IDENTIFICACION NUMERO DE OBRA:
 Programa : APO.- AGUA POTABLE
 Sub- prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
 Proyecto :
 Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora: T. De obra: N U E V A
 ++++++III.- INVERSIONES Modalidad de Ejecucion : C

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	CRED.
Inv. apr.:					
Inv. ej. 31-12-23	0				
Inv. ej. 2024:					
Primer trimestre:					
Segundo trimestre:					
Tercer trimestre:					
Cuarto trimestre:					

+++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
 METAS APROBADAS: CANTIDAD: 100.00 U.DE MEDIDA M
 BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 200 U.DE MEDIDA HABITANTES
 METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
 BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
 Numero de localidades beneficiadas: 1

+++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

	FISICO %	FINANCIERO %
Primer trimestre:		
Segundo trimestre:		
Tercer trimestre:		
Cuarto trimestre:		

+++++VI.- PERIODO DE EJECUCION
 PROGRAMADO: FECHA INICIO 23/05/2024 FECHA TERMINO: 06/06/2024
 REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
 ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

+++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:
 TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:
 EN PROCESO: SUSPENDIDA:

+++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:
 OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()
 EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900602701

Localidad: EL POSTE
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 171,176.56

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$ 44,448.13
INSTALACIONES	\$ 103,117.87
SUBTOTAL	\$ 147,566.00
IVA	\$ 23,610.56
TOTAL	\$ 171,176.56

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: EL POSTE

FECHA:

02/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900602701

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 100.00 M

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : EL POSTE

FECHA: 02/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900602701
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
FECHA : 02/05/2024

LA COMUNIDAD DE : EL POSTE DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	44,448.13
INSTALACIONES	\$	103,117.87
SUBTOTAL	\$	147,566.00
IVA	\$	23,610.56
TOTAL	\$	171,176.56

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO
0.00 MANO DE OBRA
0.00 MATERIALES
0.00 EFECTIVO
0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
 RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900602701

Direccion : OBRAS PUBLICAS
 Programa : APO.- AGUA POTABLE
 Sub-Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NOMBRE DEL PROYECTO:
 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POSTE
 MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : EL POSTE

FECHA DE INICIO : 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION :

06/06/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO	FINANCIERO
	CANTIDAD	MONTO (\$)
M	\$ 100.00	171,176.56
MES	FISICO	FINANCIERO
	%	(NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

